

ประมาณราคา โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทอง อำเภอเวียง จังหัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ชุดเจาะบ่อบาดาล ๑๕" จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. หัวทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทอง อำเภอเวียง จังหัดขอนแก่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.	ชุดเจาะบ่อบาดาล ๕" ลงท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมทราน คสล.รอบปากบ่อ	๑.๐๐	บ่อ	๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๑,๐๐๐.๐๐	
๒.	ท่อ PVC ๑ ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อ	๑๕.๐๐	ท่อน	๑๖๘.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	-	-	๒,๕๒๐.๐๐	
๓.	ข้อต่อทรงเกลียวนอก PVC ๑ ๑/๒"	๑๐.๐๐	อัน	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
๔.	ข้อต่อทรงเกลียวใน PVC ๑ ๑/๒"	๑๒.๐๐	อัน	๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
๕.	ข้อต่อ ๙๐ องศา PVC ๑ ๑/๒"	๔.๐๐	อัน	๒๓.๐๐	๙๒.๐๐	-	-	๙๒.๐๐	
๖.	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด ๕๐๐ กรัม	๑.๐๐	กระป๋อง	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐	
๗.	เทปพันเกลียว	๒.๐๐	อัน	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	-	-	๒๐.๐๐	
๘.	สายไฟเบอร์ ๒๕ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	๕๐.๐๐	เมตร	๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
๙.	เชือกป่าน	๕๐.๐๐	เมตร	๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๔๗,๑๓๒.๐๐	
				FACTOR F = ๑.๓๐๗๔				๖๑,๖๒๐.๓๗	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๖๑,๖๒๐.๓๗	
				ขอใช้เพียง				๖๑,๐๐๐.๐๐	
คำบียประโยชน์เป็นโครงการรวมอยู่ใน FACTOR F									

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายขจรชัย จันทร์อ่วม) ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจตอบ (นายสมยศ ศรีรินทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง ตำบลห้วยทอง

แบบเลขที่ -/๒๕๖๐

รายการ ประมาณการราคากลางก่อสร้าง

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าจ้างเหมา (บาท)	FACTOR F	รวมค่า ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยทอง บ่อบาดาลขนาด ๕ นิ้ว ลงท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร เทรานคอนกรีตรอบปากบ่อ	๔๗,๑๓๒.๐๐	๑.๓๐๗๔	๖๑,๖๒๐.๓๗	เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)๗%
	สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๖๑,๖๒๐.๓๗	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๘๔,๐๖๐.๕๙	
	ปรับลดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น			๖๑,๐๐๐.๐๐	
	(หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ประมาณการโดย.....ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายชัยชัย จันทรร่วม)

ตรวจสอบ.....
(นายสมเณศ ศรีรินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางศุภานัน ภูมิคอนสาร)
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ความเห็น.....
(ลงชื่อ).....
(นายสมใจ ชาญระเชษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง