

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองงิ้วแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑๕" จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. หัวทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้าน หนองงิ้วแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.	ขุดเจาะบ่อบาดาล ๕" ลงท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมทราน คลส.รองปากบ่อ	๑.๐๐	บ่อ	๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๑,๐๐๐.๐๐	
๒.	ท่อ PVC ๑ ๑/๒" ขึ้น ๑๓.๕ ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมข้อต่อ	๑๕.๐๐	ท่อน	๑๖๘.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	-	-	๒,๕๒๐.๐๐	
๓.	ข้อต่อทรงเหลี่ยม PVC ๑ ๑/๒"	๑๐.๐๐	อัน	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
๔.	ข้อต่อทรงเหลี่ยมใน PVC ๑ ๑/๒"	๑๒.๐๐	อัน	๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
๕.	ข้อต่อ ๙๐ องศา PVC ๑ ๑/๒"	๔.๐๐	อัน	๒๓.๐๐	๙๒.๐๐	-	-	๙๒.๐๐	
๖.	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด ๕๐๐ กรัม	๑.๐๐	กระป๋อง	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐	
๗.	เทพื้นเกลียว	๒.๐๐	อัน	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	-	-	๒๐.๐๐	
๘.	สายไฟเบอร์ ๒๕ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	๕๐.๐๐	เมตร	๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
๙.	เชือกบ้าน	๕๐.๐๐	เมตร	๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๔๗,๑๓๒.๐๐	
	FACTOR F = ๑.๓๐๗๔							๖๑,๖๒๐.๓๗	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๖๑,๖๒๐.๓๗	
	ขอใช้เพียง							๖๑,๐๐๐.๐๐	

คำบ้ำยประขำสัมพันธ์โครงการรวมอยู่ใน FACTOR F

(ลงชื่อ).....
 (นายชัยชัย จันทร์รัมย์)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....
 (นายสมเนต ศรีรินทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
 (ลงชื่อ).....
 ๒๕๖๐

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง ตำบลห้วยทอง

แบบเลขที่ -/๒๕๖๐

รายการ ประมาณการราคากลางก่อสร้าง

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าจ้างเหมา (บาท)	FACTOR F	รวมค่า ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านหนอง ผักแว่น หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยทอง บ่อบาดาลขนาด ๕ นิ้ว ลงท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร เทฐานคอนกรีต รอบปากบ่อ	๔๗,๑๓๒.๐๐	๑.๓๐๗๔	๖๑,๖๒๐.๓๗	เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)๗%
	สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๖๑,๖๒๐.๓๗	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๘๔,๐๖๐.๕๙	
	ปรับลดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น			๖๑,๐๐๐.๐๐	
	(หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ประมาณการโดย.....ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายชัชชัย จันทร์อร่าม)

ตรวจสอบ.....
(นายณนศ ศรีรินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางศุภานัน ภูมิคอนสาร)
รองปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ความเห็น.....
(ลงชื่อ).....
(นายสมใจ ชาญจรเข้)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง