

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนการเกษตร หมู่ที่ ๔ เส้นหลังโรงเรียน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒,๒๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖.๐๐ ตร.ม. และลงหินคูกิผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑.๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ห้วยทอง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

อ้างอิง ราคากลางตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังฉบับปรับปรุงเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๙ และราคาตามท้องตลาดในจังหวัดขอนแก่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายสถาพร โสภา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวนันทริกา ปัทนาภา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๓.นางนิตติญา รัตนวงษ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางการก่อสร้าง

ประเภท ☐ งานอาคาร ☒ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐ งานสะพานและท่อเหลี่ยม ☐ อื่น ๆ

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนการเกษตร หมู่ที่ 4 เส้นหลังโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 136.50 ม. หน้าเฉลี่ย 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 546.00 ตร.ม.
และหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 136.50 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 81.90 ลบ.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หน้าทองกำหนด

ประมาณการโดย : นายชาญยุทธ โคตรสุมาตย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : อ้างอิง (ราคากลางตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 และบัญชีค่าแรง/
ดำเนินการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2569 และราคาตามท้องตลาดในจังหวัดขอนแก่น
(ราคาน้ำมัน ที่ อำเภอเมือง 38.00-38.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงินใน
2	ประเภทงานทาง	67,963.35	1.3624	92,593.27	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก.....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
5	ประเภทงานอื่นๆ				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%
					ค่า Factor F ตาม นส. กค
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			92,593.27	ค่าที่คิด ที่ กค0433.2/ว481
	ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ			92,500.00	ลว 26 มิถุนายน 2569
	ตัวอักษร	(เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....
นายชาญยุทธ โคตรสุมาตย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....
นายสถาพร โสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคาค่าเป็นราคากลางในงานก่อสร้างดังกล่าว
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง อบต. หน้าทอง เลขที่ 355/2569 ลงวันที่ 31 ต.ค. 69)
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายสถาพร โสภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

ลงชื่อ.....
นายสถาพร โสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

ลงชื่อ.....
(นางสาวนันท์ริกา ปัทมาภา)
เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

() อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ

ลงชื่อ.....
(นางนิตติญา รัตนวงษ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นายแทนไท ดอนานิตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาตลาด:
(นางนิติญา รัตนวาทย์)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี